

Prilog III. Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije – prijedlog

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA, Hrvatskih mučenika 3, 43 271 Velika Pisanica,
OIB: 35362315282, koju zastupa ravnateljica Ivana Haić (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

_____ (u daljnjem tekstu:
Izvršitelj)

dana _____ sklapaju sljedeći:

U G O V O R

O USLUZI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovim Ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvršitelj preuzima obvezu izrade projektne dokumentacije, a prema Ponudi Izvršitelja od __.__.2025. godine dostavljenoj u postupku jednostavne nabave (evidencijski broj nabave 10/2025.) sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi (KLASA: 011-03/23-02/01, URBROJ: 2103-44-01-23-1 od 27. veljače 2023. godine).

Sastavni dio Ugovora je Ponuda koja sadrži Ponudbeni list, Troškovnik i Projektni zadatak.

Članak 2.

Faze su definirane na sljedeći način:

II. FAZA

Za drugu fazu zahvata predviđeni su radovi potrebni da se ostvare uvjeti dvorane za korištenje dvorane za potrebe sportskih klubova, udruga i rekreativaca.

Potrebno je dovršiti u prizemlju ostali dio svlačionica i hodnika, glavno stubište, požarno stubište, glavne tribine sa svim prolazima i hodnicima, sanitarne čvorove i spremište na katu za potrebe tribine.

Potrebno je dovršiti parkirališta i prometne površine, te zeleni okoliš oko sportske dvorane.

III. FAZA

U trećoj (posljednjoj) fazi namijenjeni su radovi potrebni za dovršetak svih ostalih prostorija i opreme koja nije obuhvaćena u prve dvije faze, a uglavnom se odnosi na dodatne sadržaje dvorane.

- Uređenje male dvorane za fitnes u prizemlju,
- Uređenje prostorija na katu ispod tribine,
- Postavljanje dodatne opreme – ostali dio opreme za sportske aktivnosti.

Za svaku fazu gradnje pojedinačno izradit će se novi glavni projekt i ishodi građevinska dozvola.

Projektna dokumentacija koju je potrebno izraditi po fazama:

Faza 2.

1. Glavni projekt
 - Arhitektonski projekt
 - Građevinski projekt vodovoda i kanalizacije
 - Projekt okoliša i prometnica
 - Projekt strojarsko-tehnoloških instalacija
 - Projekt elektrotehničkih instalacija

2. Troškovnici svih vrsta radova

Faza 3.

1. Glavni projekt
 - Arhitektonski projekt
 - Projekt strojarsko-tehnoloških instalacija
 - Projekt elektrotehničkih instalacija

2. Troškovnici svih vrsta radova

Projektna dokumentacija treba biti uvezana i propisno zapečaćena te dostavljena u tri (3) primjerka u tiskanom obliku i jednom (1) primjerku u digitalnom formatu (USB stick).

Članak 3.

Glavnim projektantom izrade dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora imenuje se _____.

Članak 4.

Rok za izradu cjelokupne dokumentacije navedene u projektnom zadatku je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Ugovoreni rok se produžuje bez posljedica za Izvršitelja samo u slučaju ako nastupi viša sila ili ako se u toku izrade dokumentacije vrše izmjene projektnog zadatka na zahtjev Naručitelja, a novi dogovoreni daljnji rok mora biti primjeren, ali ne kraći od pet (5) dana.

U slučaju da Naručitelj utvrdi da projektna dokumentacija koja je predmet ovog Ugovora sadrži nedostatke ili odstupa od projektnog zadatka pisano će pozvati Izvršitelja da te nedostatke i otkloni u daljnjem roku od najkasnije pet (5) dana.

Ukoliko se utvrdi manjkavost izrađene projektne dokumentacije u tijeku izvođenja radova Izvršitelj je obvezan ispraviti ili doraditi projektну dokumentaciju o svom trošku, u roku koji utvrdi Naručitelj te se također obvezuje o svom trošku izvršiti prepravke izrađene projektne dokumentacije ukoliko ista ne zadovolje uvjete određene od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Članak 5.

Ugovorne strane utvrđuju ukupnu vrijednost u iznosu od _____ € bez PDV-a odnosno _____ € s PDV-om. Porez na dodanu vrijednost iznosi _____ €.

Cijena je konačna i nepromjenjiva za sve vrijeme važenja ugovora.

Plaćanje se vrši nakon dostave izrađene projektne dokumentacije izrađene prema specifikacijama iz Projektnog zadatka s troškovnikom i ispostavljenog računa.

Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja e-Računa na IBAN Izvršitelja HR _____.

Ugovorne strane su suglasne da će se na uređenje svih ostalih odnosa iz ovog Ugovora primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23).

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje izraditi Zapisnik o primopredaji projektne dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, a koji obje strane ovjeravaju na dan njene predaje Naručitelju.

Zapisnikom se utvrđuje je li projektna dokumentacija izvršena u cijelosti i da li je došlo do eventualnog prekoračenja roka izrade.

Članak 7.

U slučaju da Izvršitelj ne izvršava svoje obveze prema ovom Ugovoru, Izvršitelj ga može na to upozoriti i odrediti mu dodatni primjerni rok od najmanje pet (5) dana za ispunjenje ugovorenih obveza.

Ukoliko po proteku dodatnog roka iz stavka 1. ovog članka Izvršitelj ne ispuni svoje ugovorne obveze, Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor, u kojem slučaju Naručitelj ima pravno umanjenje ugovorenog iznosa plaćanja i na dostavu one projektne dokumentacije koja je dovršena i to u roku od pet (5) dana od dana nastanka prestanka o čemu će se između Naručitelja i Izvršitelja sačiniti Zapisnik kojim će se utvrditi i nova cijena manja od ugovorene, a koja odgovara cijeni za izvršeni dio povjerenog posla.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, podvrgnut će se pravorijeku stvarno nadležnog suda u Bjelovaru.

Članak 9.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

Za Izvršitelja

Za Naručitelja

KLASA:406-02/25-01/03

URBROJ: 2103-100-01-25-